

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-4-4/22-179
ДАТУМ: 24 MAR 2023
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: ЖЈ

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У
УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У НОВОМ САДУ

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, Улица Георгија Кнежевића број 3, са учесницима у заједничкој понуди „ТЕХНИКА“ АД ВРШАЦ, Улица Доситејева број 11 и „ТЕСТОН GEOSYSTEMS“ ДОО НОВИ САД, Улица Веселина Маслеше број 72.

Са понуђачем **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, закључити уговор на износ од **146.854.339,66** динара, са роком за извођење радова **365** календарских дана, гарантним роком за изведене радове **3** године и гарантним роком за изведене радове на јавном осветљењу **3** године, у складу са ценама из понуде понуђача број: **14** од **20.02.2023.** године, и осталим условима из конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне радове предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину и то:

Редни број ЈН		0104
Број објекта		1049
Број активности		3584
Економска класификација		5112
Потребна средства		146.854.339,66
ПДВ		29.370.867,93

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2022. годину: Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Николе Тесле у Новом Саду - редни број јавне набавке 0104.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2022/S F02-0040749, дана 28.10.2022. године, а истог дана је јавни позив објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Процењена вредност јавне набавке износи 123.111.666,66 динара.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати у више партија, због унификације опреме која се набавља и користи, као и због саме сложености процеса извођења радова и поступања извођача по условима надлежних институција.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/22-179 од 27.10.2022. године и Одлуком о измени одлуке о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/22-179 од 03.02.2023. године, извршила је јавно отварање понуда дана 21.02.2023. године и констатовала да је Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове благовремено достављена **1 (једна)** понуда и то:

1. ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД, Улица Георгија Кнежевића број 3, са учесницима у заједничкој понуди „ТЕХНИКА” АД ВРШАЦ, Улица Доситејева број 11 и „ТЕСТON GEOSYSTEMS” ДОО НОВИ САД, Улица Веселина Маслеше број 72, понуда број: **14** од **20.02.2023.** године, у износу од **146.854.339,66** динара, са роком за извођење радова **365** календарских дана, гарантним роком за изведене радове **3** године и гарантним роком за изведене радове на јавном осветљењу **3** године.

Комисија констатује да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Комисија је извршила рачунску контролу и стручну оцену понуде и сачинила Извештај о поступку јавне набавке у којем је констатовала следеће:

- Вредност понуде (146.854.339,66 динара без ПДВ-а) је изнад процењене вредности јавне набавке, која је утврђена у износу од 123.111.666,66 динара без ПДВ-а;

- Чланом 146. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац може да додели уговор Понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке;

- Сектор за финансије је доставио информацију да Наручилац располаже потребним финансијским средствима у вредности достављене понуде;

Стручни део Комисије за предметну јавну набавку је извршио анализу цена у достављеној понуди и констатовао следеће:

Према подацима Међународног монетарног фонда (индекси тржишних цена роба), цене грађевинских материјала на светском, а потом и на домаћем тржишту значајно су порасле у току 2022. године, са трендом наставка раста истих у току 2023. године. Поред глобалног поремећаја на тржиштима грађевинског материјала потребно је имати у виду велику потражњу за грађевинским материјалима и радницима у грађевинском сектору што је условљено великим инвестиционим пројектима у околини Новог Сада.

С обзиром на чињеницу да произвођачи грађевинског материјала немају на лагеру довољне количине грађевинског материјала и самим тим не могу да благовремено снабдеју тржиште, додатно повећавају цене.

Многи добављачи и произвођачи чији се производи користе на инфраструктурним пројектима, услед завршетка пандемије ковида и стања које је проузроковало да се смањен обим посла и даље спорводи у току ове и прошле године, смањили су обим производње што је такође узроковало пораст цена. Поред наведеног, недостатак квалификоване радне снаге, са којим се сусрећу грађевинске компаније у Србији, условио је пораст плата у грађевинском сектору што додатно повећава укупну цену изградње објеката. У протеклом периоду, произвођачи су више пута ажурирали своје ценовнике, управо због повећања сировина и енергената за производњу и транспорта готових производа на светском и домаћем тржишту.

Након детаљног прегледом горе наведене понуде и анализе цена у достављеној понуди, Комисија је констатовала да понуда понуђача **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, одговара свим условима из Закона и Конкурсне документације, те је проглашена **прихватљивом**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ-рангирање понуда:

	ПОНУЂАЧ	понуђена цена (динара)	рок за извођење радова (кал. дана)
1.	ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД	146.854.339,66	365

Комисија је, у складу са чланом 119. ЗЈН, пре доношења одлуке у поступку јавне набавке, захтевала од понуђача **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, да у року од пет радних дана достави доказе које је Наручилац дефинисао конкурсном документацијом у делу - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума и описао у Начину доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за сваки појединачни критеријум. Понуђач је доставио тражене доказе у предвиђеном року којима је потврдио да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19).

Чланови Комисије:

1. Миља Ћирак – председник
2. Борислав Јаковљевић – члан
3. Душан Новаковић – члан
- 3а. Татјана Личина – члан
5. Зорица Нинић Ступар – члан
6. Сениша Кеџман – члан
7. Владимир Батањски – члан



Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке


IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 23.03.2023 14:53:08

Podaci o postupku

Naziv postupka	Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Nikole Tesle u Novom Sadu
Ref. broj	0104
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-4-4/22-179, 27.10.2022
Procenjena vrednost	123.111.666,66
Tehnika	
CPV	45233120-Radovi na izgradnji puteva
Kratak opis nabavke	Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Nikole Tesle u Novom Sadu
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmetnu javnu nabavku nije moguće oblikovati u više partija, zbog unifikacije opreme koja se nabavlja i koristi, kao i zbog same složenosti procesa izvođenja radova i postupanja izvođača po uslovima nadležnih institucija.
Broj oglasa	2022/S F02-0040749
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	28.10.2022
Rok za podnošenje	21.02.2023 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime	
Dušan Novaković, član	
Dušica Bujanić Patrnogić, zamenik člana	
Tatjana Ličina, član	
Milan Igić, zamenik člana	
Zorica Ninić, član	
Vladimir Stanisavljević, zamenik člana	
Siniša Kecman, član	
Vladan Mišić, zamenik člana	
Vladimir Batanjski, član	

Saša Malešević, zamenik člana

Jasmina Grbović

Milja Ćirak 

Borislav Jakovljević 

Ivana Kukić

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Nikole Tesle u Novom Sadu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE NA JAVNOM OSVETLJENJU	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 21.02.2023 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 21.02.2023 11:01:08

Broj pristiglih ponuda / prijava1				
Ponudlač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
DOO PUT-INVEST NOVI SAD, Georgija Kneževića, 3, 21000, Novi Sad, Srbija;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD, VESELINA MASLEŠE, 72, 21000, NOVI SAD, Srbija;TEHNIKA AD VRŠAC, Dositejeva, 11, 26300, Vršac, Srbija	Grupa ponuđača	14	NE	20.2.2023. 16:51:53
Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:	DA			
Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:	DA			
Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:	Datum i vreme prijema		Opis primljenog dela	
	21.2.2023. 08:20:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

Analitički prikaz podnetih ponuda

Podaci o ceni			Ostali zahtevi					
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [GODINA]	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE NA JAVNOM OSVETLJENJU [GODINA]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [KALENDARSKI DAN]
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TEHNIKA AD VRŠAC	146854339.66	176225207.59	RSD	3.00	3.00	U skladu sa članom 18 i 19 modela ugovora	60	365.00

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Podaci o ceni			Ostali zahtevi					
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [GODINA]	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE NA JAVNOM OSVETLJENJU [GODINA]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [KALENDARSKI DAN]
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TEHNIKA AD VRŠAC	146854339.66	176225207.59	RSD	3.00	3.00	U skladu sa članom 18 i 19 modela ugovora	60	365.00

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TEHNIKA AD VRŠAC	DA	NE	146.854.339,66	176.225.207,59	RSD
<i>Napomena uz pregled ponude:</i> Komisija je nakon stručne ocene ponude konstatovala sledeće: - Vrednost ponude (146.854.339,66 dinara bez PDV-a) je iznad procenjene vrednosti javne nabavke, koja je utvrđena u iznosu od 123.111.666,66 dinara bez PDV-a; - Članom 146 stav 2. Zakona o javnim nabavkama propisano je da Naručilac može da dodeli ugovor Ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke; - Sektor za finansije je dostavio informaciju da naručilac raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima u vrednosti dostavljene ponude;					

Stručni deo Komisije za predmetnu javnu nabavku je izvršio analizu cena u dostavljenoj ponudi i konstatovao sledeće: Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (indeksi tržišnih cena roba), cene građevinskih materijala na svetskom, a potom i na domaćem tržištu značajno su porasle u toku 2022. godine, sa trendom nastavka rasta istih u toku 2023. godine. Pored globalnog poremećaja na tržištima građevinskog materijala potrebno je imati u vidu veliku potražnju za građevinskim materijalima i radnicima u građevinskom sektoru što je uslovljeno velikim investicionim projektima u okolini Novog Sada.

S obzirom na činjenicu da proizvođači građevinskog materijala nemaju na lageru dovoljne količine građevinskog materijala i samim tim ne mogu da blagovremeno snabdeju tržište, dodatno povećavaju cene.

Za potrebe utvrđivanja jediničnih cena koštanja materijala, izvršena je analiza cena potrebnih materijala, sa svrhom identifikovanja najniže cene koštanja za izvođenje radova. Uočena je velika razlika u cenama za hidrotehničke instalacije atmosferske kanalizacije iz projektne tehničke dokumentacije u odnosu na dostavljenu ponudu i to u pozicijama:

I HIDROTEHNIKA

1. CEVOVOD – DUKTIL

Duktil je materijal čija je ugradnja značajno komplikovanija od PVC cevi ili PP-a, duktilne cevi dodatno iziskuje nabavku spojnice za šahtove čija nabavna cena višestruko veća od nabavke KGF-ova, za spajanje PVC cevi.

Duktilni cevni materijal je jedan od skupljih uvoznih cevni materijala koji značajno menja svoju nabavnu cenu koja je višestruko poskupela usled okolnosti koje su prouzrokovane trenutnim nestabilnostima kako na domaćem tako i na tržištu uvoza.

Istraživanjem tržišta, odnosno analizom najmanje tri nezavisne ponude - cene materijala za hidrotehničke instalacije za duktilni cevovod Ø600 mm., utvrđen je raspon cena.

Raspon cena materijala iz pribavljenih cenovnika za duktilni cevovod, kreće se od 50.344,80 rsd – do 68.741,20 rsd. po dužnom metru za prečnik Ø600 mm.

Razlika u jediničnim cenama duktilnog cevovoda iz predmera i predračuna tehničke dokumentacije saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u ulici Nikole Tesle u Novom Sadu su date za pojedine pozicije :

- pozicija 5.04. NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA KANALIZACIONIH DUKTIL CEVI SA MUFOM jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 24.050,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 55.640,00 dinara.

- pozicija 5.05. NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA KRATKIH KANALIZACIONIH DUKTIL CEVI jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 25.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 59.600,00 dinara.

- pozicija 5.06. NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA SPOJNOG DUKTILNOG PRSTENA NA ŠAHT ZA KANALIZACIONE DUKTIL CEVI SA MUFOM jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 27.500,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 155.150,00 dinara.

Takođe, varijacije u cenama su identifikovane kod različitih proizvođača cevni materijala.

Cenovnici su dostupni na zahtev. (ZAGOŽEN, ELECTROFRECH, DIPAR)

Gore navedene cene materijala ne podrazumevaju troškove logistike, dopremanja i ugradnje na predmetnom gradilištu. Nabavnu cenu duktil cevi se mora množiti sa koeficijentom min. 1.5 za troškove rada prilikom ugradnje, transportne troškove nakon čega se može dobiti stvarna cena dužnog metra cevovoda.

Navedenom analizom, zaključak stručnog nadzora je da tržišna cena značajno prevazilazi cene iz tehničke dokumentacije.

Shodno navedenom, potrebna su dodatna finansijska sredstva za poziciju nabavka, transport i montaža kanalizacionih duktil cevi sa mufom.

2. IZRADA ŠAHTOVA OD ARMIRANOG BETONA MB 30 ILI KVADRATNOG PRESEKA

Za potrebe utvrđivanja jediničnih cena koštanja materijala, izvršena je analiza cena šahtova od armiranog betona, sa svrhom identifikovanja cene koštanja za izvođenje radova na:

IZGRADNJI SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE U ULICI NIKOLE TESLE U NOVOM SADU
Istraživanjem tržišta, odnosno analizom – cena materijala i sama izrada šahtova od armiranog betona MB 30 ili kvadratnog preseka.

Raspon cena materijala iz zaključenih ugovora iz predhodnog perioda, kreće se od 148.500,00 rsd do 185.000,00 rsd. Razlika u jediničnim cenama izrade šahte od armiranog betona iz predmera i predračuna tehničke dokumentacije saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u ulici Nikole Tesle u Novom Sadu su date za pojedine pozicije :

- pozicija 6.01. IZRADA ŠAHTOVA OD ARMIRANOG BETONA MB 30 ILI KVADRATNOG PRESEKA

jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je za šahtove visine 0-2 m. je 125.500,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 306.000,00 dinara. dok je za šahtove visine od 2-3 m. jedinična cena u projektnoj dokumentaciji iznosi 142.000,00 dinara a u dostavljenoj ponudi 375.500,00 dinara.

Navedenom analizom, zaključak stručnog nadzora je da tržišna cena prevazilazi cene iz tehničke dokumentacije. Shodno navedenom, potrebna su dodatna finansijska sredstva za poziciju izrada šahte od armiranog betona MB 30 ili kvadratnog preseka.

3. BETONSKI RADOVI

Za porebe utvrđivanja jediničnih cena koštanja nabavka, transport i ugradnja betona za potrebe crpne stanice izvršena je analiza cena betona, sa svrhom identifikovanja cene koštanja za izvođenje radova na:

IZGRADNJI SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE U ULICI NIKOLE TESLE U NOVOM SADU

Istraživanjem tržišta, odnosno analizom cene betona utvrđen je raspon cena.

Raspon cena materijala iz pribavljenih cenovnika za betona, kreće se od 38.520,00 rsd – do 51.240,10 rsd. po kubnom metru betona.

Razlika u jediničnim cenama izrade šahte od armiranog betona iz predmera i predračuna tehničke dokumentacije saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u ulici Nikole Tesle u Novom Sadu su date za pojedine pozicije :

- pozicija 4.1. Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja od betona C12/15 jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 13.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 41.950,00 dinara.
- pozicija 4.2. Nabavka, transport i ugradnja slojeva za pad promenjive debljine od nearmiranog betona C 30/37, V-II, M-200. jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 14.500,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 62.600,00 dinara.
- pozicija 4.3. Izrada nove crpne stanice od betona C 30/37, V-II, M-200, jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 21.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 62.600,00 dinara.
- pozicija 4.4. Izrada betonskog platoa oko objekta crpne stanice. Plato se izrađuje od betona C 25/30, jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 16.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 38.000,00 dinara.
- pozicija 3.5. u predmeru CS konstrukcije Utovar u kamion, transport i istovar zemljanog materijala iz iskopa na deponiju udaljenosti do 20 km koju odredi Investitor jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 400,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 530,00 dinara.

Shodno navedenom, potrebna su dodatna finansijska sredstva za poziciju nabavka, transport i ugradnja betona.

II ELEKTROENERGETIKA

Za potrebe utvrđivanja jediničnih cena koštanja materija, izvršena je analiza cena materijala elektro opreme, sa svrhom identifikovanja cene koštanja za izvođenje radova na:

IZGRADNJI SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE U ULICI NIKOLE TESLE U NOVOM SADU u delu koji se odnosi na elektro deo Crpne stanice.

Istraživanjem tržišta, odnosno analizom utvrđen je porast cena najviše na pozicijama čeličnih stubova, bakarnih kablova i betona.

Razlika u jediničnim cenama po pozicijama iz elektro delo Crpne stanice iz predmera i predračuna dostavljene ponude za saobraćajne površine sa pratećom infrastrukturom u ulici Nikole Tesle u Novom Sadu su date za pojedine pozicije :

- pozicija 1. +RB-CS Dvokrilni poliesterski slobodnostojeći orman stepena mehaničke zaštite IP66, dimenzija 1500x1250x420mm, tip PLA 15124 Himmel ili odgovarajuće jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 150.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 635.065,00 dinara.
- pozicija 1. +RB-CS Unutrašnja aluminijumska vrata, opremljena trouglastim bravicama za zaključavanje, za montažu u orman PLA 15124, tip PIPLA 155+PIPLA 157 Himmel ili odgovarajuće jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je

30.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 125.838,00 dinara.

- pozicija Uzemljenje pozicija 6. Izrada premošćenja prirubničkih spojeva metalnih cevovoda i povezivanje ostalih metalnih masa na uzemljivač. Premošćenje izvesti primenom finožičnog bakarnog provodnika preseka 16mm² opremljenim kabel papučicom 16/8 ili drugom odgovarajućom jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 1.200,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 85.584,00 dinara.
- pozicija Izrada aplikativnog softvera i integracija u postojeću SKADA aplikaciju korisnika pozicija Izrada PLC aplikacije. Aplikacije treba da obezbedi automatsko upravljanje radom crpne stanice i nadzor svih odabranih parametara pogona crpne stanice, prema zahtevima korisnika (JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad). jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 130.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 318.182,00 dinara.
- pozicija Izrada aplikativnog softvera i integracija u postojeću SKADA aplikaciju korisnika pozicija Izrada aplikacije za lokalnu vizuelizaciju na predviđenom touch panelu. Aplikacija treba da obezbedi lokalnu vizuelizaciju rada crpne stanice i prikaz svih odabranih parametara. Aplikaciju izraditi prema zahtevima korisnika (JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad). jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 50.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 214.286,00 dinara.

Pored navedenog u proteklih par meseci zabeležen je i porast cena elektro opreme koja je zastupljena u navedenom projektu, obzirom da je projektovana izgradnja crpne stanice sa ugradnjom prateće opreme.

III MAŠINSKE INSTALACIJE

Za potrebe utvrđivanja jediničnih cena koštanja materija, izvršena je analiza cena materijala elektro opreme, sa svrhom identifikovanja cene koštanja za izvođenje radova na:

IZGRADNJI SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I PRATEĆE INFRASTRUKTURE U ULICI NIKOLE TESLE U NOVOM SADU

Istraživanjem tržišta i ranije zaključenih ugovora, odnosno analizom utvrđen je porast cena na svim pozicijama. Referentni ugovor br. XXIV-4-4/22-127 od 29.09.2022 godine.

Razlika u jediničnim cenama po pozicijama iz mašinskog dela Crpne stanice iz predmera i predračuna dostavljene ponude za saobraćajne površine sa pratećom infrastrukturom u ulici Nikole Tesle u Novom Sadu su date za pojedine pozicije :

- pozicija 2. UGRADNJA VERTIKALNOG SITA pozicija 2.1 CRPNA STANICA jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 4.800.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 5.927.023,00 dinara.
- pozicija 3.1. Tablasti zatvarač DN300 jedinična cena u projektnoj dokumentaciji je 500.000,00 dinara dok je u dostavljenoj ponudi ponudi 1.039.023,00 dinar.

Pored navedenog u proteklih par meseci zabeležen je i porast cena mašinske opreme koja je zastupljena u navedenom projektu, obzirom da je projektovana izgradnja crpne stanice sa ugradnjom prateće opreme.

Iz svega gore navedenog razliku između projektno tehničke dokumentacije i tržišnih cena iziskuje povećanje u finansijskim sredstvima koje potrebno povećati u iznosu od 28.491.207,60 dinara sa PDV-om. za poziciju Izgradnja saobraćajnih površina i prateće infrastrukture u ulici Nikole Tesle u Novom Sadu kako bi se pomenuta investicija mogla realizovati u skladu sa istraživanjima tržišta i tržišnim cenama.

Ugovor će se dodeliti	DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena	

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TEHNIKA AD	1	Cena ponude: 146.854.339,66 RSD	DA

Obrazloženje izbora

Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač DOO "PUT - INVEST" Novi Sad sa učesnicima u zajedničkoj ponudi "TEHNIKA" AD Vršac i "TECTON GEOSYSTEMS" DOO Novi Sad, dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: obrazac ponude, obrazac strukture ponuđene cene; obrazac troškova pripreme ponude; izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača DOO "PUT - INVEST" Novi Sad, i za učesnike u zajedničkoj ponudi "TEHNIKA" AD Vršac i "TECTON GEOSYSTEMS" DOO Novi Sad; sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca do roka za podnošenje ponuda a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5). Ponuđač je u svojoj ponudi i priloženim Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za sebe i učesnike u zajedničkoj ponudi, naveo sve tražene podatke definisane u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Komisija Naručioca je u skladu sa svim navedenim u stručnoj oceni ponuda a na osnovu člana 119 Zakona o javnim nabavkama uputila zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ponuđaču DOO "PUT - INVEST" Novi Sad koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za predmetnu javnu nabavku.

Ponuđač DOO "PUT - INVEST" Novi Sad je u traženom roku dostavio dokaze.

Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača DOO "PUT - INVEST" Novi Sad sa učesnicima u zajedničkoj ponudi "TEHNIKA" AD Vršac i "TECTON GEOSYSTEMS" DOO Novi Sad, broj 14 od 20.02.2023. godine, na iznos od 146.854.339,66 dinara, sa rokom za izvođenje radova od 365 kalendarskih dana, garantnim rokom za izvedene radove od 3 godine i garantnim rokom za izvedene radove na javnom osvetljenju od 3 godine prihvatljiva, i predlaže naručiocu da donese Odluku o dodeli ugovora.

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati	Predmet ili količina koji će izvršavati
PUT-INVEST Nikole Tesle			
	DOO PUT-INVEST NOVI SAD	93 %	1) Sveska 2.2 - Projekat saobraćajnica 2) Sveska 3.1 - Projekat hidrotehničkih instalacija - fekalna kanalizacija 3) Sveska 3.2 - Projekat hidrotehničkih instalacija - crpna stanica 4) Sveska 3.2 - Projekat hidrotehničkih instalacija - potis 5) Sveska 3 - Projekat hidrotehničkih instalacija - atmosferska kanalizacija

			7) Sveska 4.2 - Projekat elektroenergetike i upravljanje crpnom stanicom 8) Sveska 6 - Projekat mašinskih instalacija - hidromašinske instalacije crpne stanice 9) Sveska 8.1 - Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije
	TEHNIKA AD VRŠAC	6 %	6) Sveska 4.1 - Projekat elektroenergetskih instalacija - javno osvetljenje
	TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD	1 %	Geodetski radovi