

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-405-5/25-45
ДАТУМ: 30 JUL 2025
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: БС

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019 и 92/2023), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА

**УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА
ГРАДА НОВОГ САДА – 2. ФАЗА, ЕТАПА 2А**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, Улица Георгија Кнежевића број 3, са учесником у заједничкој понуди „ТЕСТОН GEOSYSTEMS“ ДОО НОВИ САД, Улица Веселина Маслеше број 72.

Са понуђачем **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, закључити уговор на износ од **12.427.813,00 динара**, са роком за извођење радова **30** календарских дана и гарантним роком за изведене радове **3** године, у складу са ценама из понуде понуђача број: **122** од **07.07.2025.** године и осталим условима из конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне радове предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2025. годину и то:

Редни број ЈН		0082
Број објекта		3276
Број активности		4179
Економска класификација		5112
Потребна средства		12.427.813,00
ПДВ		2.485.562,60

Плаћање обавеза које доспевају у текућој и у наредној/им години/ама, биће вршено највише до износа средстава одобрених за те буџетске године и у складу са динамиком реализације предметног објекта.

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2025. годину: Уређење дела градског језгра Града Новог Сада-2.фаза, етапа 2А, редни број јавне набавке 0082.

Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки под бројем 2025/S F02-0022853 дана 20.06.2025. године, а истог дана је јавни позив објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Процењена вредност јавне набавке износи 10.000.000,00 динара.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати у више партија, због саме сложености процеса извођења радова, јер сви делови изградње чине јединствену технолошку целину. Појединачни делови не би могли бити независни и функционални.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-405-5/25-45 од 19.06.2025. године, извршила је јавно отварање понуда дана 08.07.2025. године и констатовала да је Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове благовремено достављена 1 (једна) понуда и то:

- 1. ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД**, Улица Георгија Кнежевића број 3, са учесником у заједничкој понуди „ТЕСТON GEOSYSTEMS“ ДОО НОВИ САД, Улица Веселина Маслеше број 72, понуда број: **122** од **07.07.2025.** године, на износ од **12.427.813,00** без ПДВ-а, са роком за извођење радова **30** календарских дана и гарантним роком за изведене радове **3** године.

Комисија је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде понуђача, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Комисија је извршила рачунску контролу и стручну оцену понуде и сачинила Извештај о поступку јавне набавке у којем је констатовала следеће:

- Вредност понуде (12.427.813,00 без ПДВ-а) је изнад процењене вредности јавне набавке која износи 10.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- Чланом 146. став. 2 Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке;
- Сектор за финансије је доставио информацију да Наручилац располаже потребним финансијским средствима у вредности достављене понуде.

Стручни део Комисије за предметну јавну набавку је извршио анализу цена у достављеној понуди и константовао следеће:

„Анализом достављеног предмера, приметно је да су поједине позиције које се односе на ручни рад веће од уговорених цена у досадашњим уговорима.

С обзиром на чињеницу да се радови на уређењу дела градског језгра Новог Сада - 2.Фаза етапа 2 А морају изводити истовремено док трају радови на градилишту подземне гараже „МОДЕНА“ где су завршени радови на изградњи горње плоче подземне гараже и на којој постоји мали надслој песка недовољан за манипулацију било каквих грађевинских машина. На постељици од песка (10-15 цм.) на самој горњој плочи подземне гараже постављена је: дренажна канализација, инсталације водоводне мреже, канлизациона мреже и топловодне цеви. Преко поменутих инсталација извршено је затрпавање песком у слоју од 30 цм. што представља укупно надслој изнад горње плоче подземне гараже. Поменути надслој није довољан да се преко њега врше било какви радови са тешким грађевинским машинама због оптерећања јер у супротном долази до уништавања положених инсталација и могућих оштећења хидроизолације на горњој плочи подземне гараже.

Извођач радова на објекту подземне гараже „INO ВАЏКА“ нам се обратио у вези са извођењем радова уређења дела градског језгра Новог Сада - 2.Фаза и обавестио о условима извођења радова изнад горње плоче подземне гараже „МОДЕНА“ и то:

- Хидроизолација (заједно са хидротестом) и дренажни систем је комплетиран на "кровној" плочи подземне гараже Модена.
- Сав материјал на гаражи је пренешен и испланиран ручно (физичка радна снага и ручна колица), јер је то једини начин да не би дошло до оштећења хидроизолације и дренаже на кровној плочи.
- Са аспекта носивости кровне плоче достављено је дозвољено оптерећење механизације.
- А што се тиче хидроизоилације и дренажног система, прелазак механизације преко њих која је и минималне тежине, може доћи до оштећења истих.
- Према томе, једини сигуран начин наношења материјала је "ручно" да не би дошло до оштећења хидроизолације кровне плоче и дренажног система.

На основу свега наведеног долази се до тога да се радови на уређењу дела градског језгра Новог Сада - 2.Фаза етапа 2 А морају изводити искључиво "ручно" тј. ручни транспорт материјала (преношење материјала јапанерима – ручним колицима од места депоније материјала до места уградње истог), ручно разастирање и планирање материјала (ручно разастирање и планирање материјала лопатама и равњачама на месту уградње), ручно набијање материјала (насипање материјала у танким слојевима материјала како би се извршило квалитетно ручно набијање материјала малим ручним набијачима („мајмунима“ и „жабама“).

Сама технологија извођење радова на уређењу дела градског језгра Новог Сада - 2.Фаза етапа 2 А захтева претежно 100% ручног рада тако да је овакав ручни рад врло специфичан и не можемо у потпуности да га упоредимо са ценама из досадашњих закључених уговора.

АНАЛИЗА ЦЕНА

Доле наведене позиције представљају разлику у ценама у односу на закључене уговоре за позиције које обухватају ручни рад.

ПОЗИЦИЈА 2.01 Ископ у широком откопу ровокопачем - ручни ископ 70% цена по понуди је 3.460,00 динара, а не постоји релевантно упоредива цена по закљученом уговору, јер је ово специфична позиција где се прво са грађевинском механизацијом ради мали слој и условљен је великом количином подземних инсталација који изискују ручни рад.

ПОЗИЦИЈА 2.03 Израда насипа од песка са набавком и уградњом, цена по понуди је 3.488,00 динара, цена по закљученом уговору је 3.150,00 динара, где наводимо да је ово специфична позиција која је условљена великом количином подземних инсталација где се рад (уградња) мора вршити врло пажљиво, и стога није релевантно упоредива цена.

ПОЗИЦИЈА 2.03а Ручна израда насипа од песка са набавком и уградњом, цена по понуди је 9.870,00 динара, не постоји релевантно упоредива цена по закљученом уговору, јер је ово специфична позиција јер се морају изводити искључиво "ручно" као што је наведено у опису позиције.

ПОЗИЦИЈА 3.01 Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0 - 63mm, дебљине 20cm. цена по понуди је 8.742,00 динара, цена по закљученом уговору је 6.600,00 динара, где наводимо да је ово специфична позиција која је условљена да се радови врше на песку у коме се налазе велика количина подземних инсталација где се рад (уградња и набијање) мора вршити врло пажљиво, и стога није релевантно упоредива цена.

ПОЗИЦИЈА 3.01а Ручна израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0 - 63mm, дебљине 20cm, са ручним преносом материјала, ручним разастирањем, планирањем и набијањем, цена по понуди је 16.180,00 динара, не постоји релевантно упоредива цена по закљученом уговору, јер је ово специфична позиција јер се морају изводити искључиво "ручно" као што је наведено у опису позиције.

ПОЗИЦИЈА 3.02 Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0 - 31.5mm, дебљине 20cm. цена по понуди је 8.742,00 динара, наводимо да је ово специфична позиција која је условљена да се радови врше на слоју од песка и дробљеног каменог агрегата 0 - 63mm у коме се налазе велика количина подземних инсталација где се рад (уградња и набијање) мора вршити врло пажљиво, и стога није релевантно упоредива цена.

ПОЗИЦИЈА 3.02а Ручна израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0 - 31,5mm, дебљине 20cm, са ручним преносом материјала, ручним разастирањем, планирањем и набијањем, цена по понуди је 16.180,00 динара, цена по закљученом уговору је 6.600. 00 динара, наводимо да је ово специфична позиција која је условљена да се радови врше на слоју од песка и дробљеног каменог агрегата 0 - 63mm, и морају се изводити искључиво "ручно" као што је наведено у опису позиције, и стога није релевантно упоредива цена.

ПОЗИЦИЈА 3.03.1 Изградња горњег носећег битуменизованог слоја БНС22а d=10cm. До шлиц канала БНС прекинути 15cm пре због дренажа воде која се процеди кроз фуге, цена по понуди је 3.890,00 динара, цена по закљученом уговору за израду машинским путем горњег носећег битуменизованог слоја је 2.520,00 динара, али извођење радова захтева рад у више слојева са више прекида, условљено је механизацијом са малим учинком и великим обимом ручне обраде и збијања, и стога није релевантно упоредива цена.

ПОЗИЦИЈА 3.03.1а Ручна изградња горњег носећег битуменизованог слоја БНС22а d=10cm. До шлиц канала БНС прекинути 15cm пре због дренажа воде која се процеди кроз фуге, цена по понуди је 5.980,00 динара, цена по закљученом уговору за израду машинским путем горњег носећег битуменизованог слоја је 2.520,00 динара, али извођење радова захтева рад у више слојева са више прекида, условљено је механизацијом са малим учинком и великим обимом ручне обраде и збијања, и стога није релевантно упоредива цена.

Имајући у виду напред наведено, да и код позиција које су биле исте по раније закљученим уговорима цене нису релевантно упоредиве због специфичности извођења радова у предметној јавној набавки, члан комисије који је стручан за област која предмет јавне набавке извршио је испитивање тржишта и закључио да су понуђене цене понуђача за све напред наведене позиције реалне и тржишно упоредиве и да је понуда прихватљива.

Као стручна служба напомињемо да је сама технологија извођења радова на уређењу дела градског језгра Новог Сада - 2.Фаза етапа 2 А врло захтевна у погледу 100 % ручног рада и да сам ручни рад диктира формирање веће цене што је у складу са грађевинским нормама које се користе за формирање коначне цене рада“.

Након свега горе наведеног и детаљног прегледа наведене понуде, Комисија је констатовала да понуда понуђача ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД, одговара свим условима из Закона и Конкурсне документације, те је проглашена **прихватљивом**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ понуде је следећи:

	ПОНУЂАЧ	понуђена цена (динара)	рок за извођење радова (кал. дана)
1.	ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД	12.427.813,00	30

Комисија је, у складу са чланом 119. ЗЈН, пре доношења одлуке у поступку јавне набавке, захтевала од понуђача ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД, да у року од пет радних дана достави доказе које је Наручилац дефинисао конкурсном документацијом у делу - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума и описао у Начину доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за сваки појединачни критеријум. Понуђач је доставио тражене доказе у предвиђеном року којима је потврдио да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23).



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Јелена Крунић

Чланови Комисије:

1. Марко Алексић, председник *20.12.2023*
2. Миља Ћирак, члан *22.12.2023*
3. Милан Игић, члан

Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке


IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 29.07.2025 14:29:24

Podaci o postupku

Naziv postupka	Uređenje dela gradskog jezgra Grada Novog Sada- 2.faza, etapa 2 A
Ref. broj	0082
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-405-5/25-45, 19.06.2025
Procenjena vrednost	10.000.000,00
Tehnika	
CPV	45211360-Građevinski radovi urbanističkog uređenja
Kratak opis nabavke	Uređenje dela gradskog jezgra Grada Novog Sada- 2.faza, etapa 2 A
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Javnu nabavku nije moguće oblikovati u više partija zbog unifikacije opreme i materijala koja se nabavlja i koristi, kao i zbog same složenosti procesa izvođenja radova i postupanja izvođača po uslovima nadležnih institucija.
Broj oglasa	2025/S F02-0022853
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	20.06.2025
Rok za podnošenje	08.07.2025 10:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Milan Igić - član
Milja Ćirak
Dragana Pereula 
Marko Aleksić
Biljana Nešković 

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Uređenje dela gradskog jezgra Grada Novog Sada- 2.faza, etapa 2 A
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE	
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 08.07.2025 10:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 08.07.2025 10:01:25

Broj pristiglih ponuda / prijava 1				
Ponudlač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
DOO PUT-INVEST NOVI SAD, Georgija Kneževića, 3, 21000, Novi Sad, Srbija;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD, VESELINA MASLEŠE, 72, 21000, NOVI SAD, Srbija	Grupa ponuđača	122	NE	7.7.2025. 15:28:38
Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:	DA			
Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:	DA			
Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:	Datum i vreme prijema		Opis primljenog dela	
	8.7.2025. 08:10:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

Analitički prikaz podnetih ponuda

Podaci o ceni				Ostali zahtevi				
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [Godina]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [kalendarski dan]	
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD	12427813.00	14913375.60	RSD	3.00	U skladu sa modelom ugovora	60	30.00	

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

		Podaci o ceni			Ostali zahtevi			
Ponuđač		Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [Godina]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [kalendarski dan]
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD		12427813.00	14913375.60	RSD	3.00	U skladu sa modelom ugovora	60	30.00

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD	DA	NE	12.427.813,00	14.913.375,60	RSD
<i>Napomena uz pregled ponude:</i> Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom. Komisija je nakon stručne ocene ponude konstatovala sledeće: 1.Vrednost ponude (12.427.813,00 dinara bez PDV-a) je iznad procenjene vrednosti javne nabavke, koja je utvrđena u iznosu od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a; 2.Članom 146 stav 2. ZJN propisano je da Naručilac može da dodeli ugovor Ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke;3.Sektor za finansije Naručioca je dostavio informaciju da naručilac raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima u vrednosti dostavljene ponude. 4.Stručni deo Komisije za predmetnu JN je izvršio analizu cena u dostavljenoj ponudi i konstatovao sledeće: „Analizirajući dostavljen predmer primetno je da su pojedine pozicije koje se odnose na ručni rad veće od ugovorenih cena u dosadašnjim ugovorima.S obzirom na činjenicu da se radovi na uređenju dela gradskog jezgra Novog Sada - 2.Faza etapa 2A moraju izvoditi istovremeno dok traju radovi na gradilištu podzemne garaže „MODENA" gde su završeni radovi na izgradnji gornje ploče podzemne garaže i na kojoj postoji mali nadsloj peska nedovoljan za manipulaciju bilo kakvih građevinskih mašina. Na posteljici od peska (10-15 cm.) na samoj gornjoj ploči podzemne garaže postavljena je: drenažna kanalizacija, instalacije vodovodne mreže, kanizaciona mreže i toplovodne cevi. Preko pomenutih instalacija izvršeno je zatrpavanje peskom u sloju od 30 cm. što predstavlja ukupno nadsloj iznad gornje ploče pozemne garaže. Pomenuti nadsloj nije dovoljan da se preko njega vrše bilo kakvi radovi sa teškim građevinskim mašinama zbog					

opterećanja jer u suprotnom dolazi do uništavanja položenih instalacija i mogućih oštećenja hidroizolacije na gornjoj ploči podzemne garaže. Izvođač radova na objektu podzemne garaže „INO BAČKA“ nam se obratio u vezi sa izvođenjem radova uređenja dela gradskog jezgra Novog Sada - 2.Faza i obavestio o uslovima izvođenja radova iznad gornje ploče podzemne garaže „MODENA“ i to: 1.Hidroizolacija (zajedno sa hidrottestom) i drenažni sistem je kompletiran na "krovnoj" ploči podzemne garaže Modena 2.Sav materijal na garaži je prenešen i isplaniran ručno (fizička radna snaga i ručna kolica), jer je to jedini način da ne bi došlo do oštećenja hidroizolacije i drenaže na krovnoj ploči. 3.Sa aspekta nosivosti krovne ploče dostavljeno je dozvoljeno opterećenje mehanizacije. 4.Što se tiče hidroizolacije i drenažnog sistema, prelazak mehanizacije preko njih koja je i minimalne težine, može doći do oštećenja istih. 5.Prema tome, jedini siguran način nanošenja materijala je "ručno" da ne bi došlo do oštećenja hidroizolacije krovne ploče i drenažnog sistema.Na osnovu svega navedenog dolazi se do toga da se radovi na uređenju dela gradskog jezgra Novog Sada - 2.Faza etapa 2A moraju izvoditi isključivo "ručno" tj. ručni transport materijala (prenošenje materijala japanerima – ručnim kolicima od mesta deponije materijala do mesta ugradnje istog), ručno razastiranje i planiranje materijala (ručno razastiranje i planiranje materijala lopatama i ravnjačama na mestu ugradnje), ručno nabijanje materijala (nasipanje materijala u tankim slojevima materijala kako bi se izvršilo kvalitetno ručno nabijanje materijala malim ručnim nabijačima („majmunima" i „žabama"). Sama tehnologija izvođenje radova na uređenju dela gradskog jezgra Novog Sada - 2.Faza etapa 2A zahteva pretežno 100% ručnog rada tako da je ovakav ručni rad vrlo specifičan i ne možemo u potpunosti da ga uporedimo sa cenama iz dosadašnjih zaključenih ugovora.

Pozicije iz OSC koje predstavljaju razliku u cenama u odnosu na zaključene ugovore za pozicije koje obuhvataju ručni rad su:POZICIJA 2.01;POZICIJA 2.03; POZICIJA 2.03a; POZICIJA 3.01; POZICIJA 3.01a; POZICIJA 3.02; POZICIJA 3.02a; POZICIJA 3.03.1; POZICIJA 3.03.1a.Za neke od napred navedenih pozicija Naručilac je imao cene po prethodno zaključenim ugovorima ali iste nisu relevantno uporedive zbog specifičnosti izvođenja radova u predmetnoj JN. Iz tog razloga je član komisije koji je stručan za oblast koja predmet JN izvršio ispitivanje tržišta i zaključio da su ponuđene cene ponuđača za sve napred navedene pozicije realne i tržišno uporedive i da je ponuda prihvatljiva.

Kao stručna služba napominjemo da je sama tehnologija izvođenja radova na uređenju dela gradskog jezgra Novog Sada - 2.Faza etapa 2A vrlo zahtevna u pogledu 100 % ručnog rada i da sam ručni rad diktira formiranje veće cene što je u skladu sa građevinskim normama koje se koriste za formiranje konačne cene rada.“

Ugovor će se dodeliti	DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena	

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD	1	Cena ponude: 12.427.813,00 RSD	DA

Obrazloženje izbora

Komisija Naručioca je u skladu sa svim navedenim u stručnoj oceni ponuda a na osnovu člana 119 Zakona o javnim nabavkama uputila zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ponuđaču DOO “PUT-INVEST” NOVI SAD koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za predmetnu javnu nabavku.

Zahtevane dokaze ponuđač je dostavio u predviđenom roku. Pregledom dostavljenih dokaza Komisija Naručioca konstatuje da su dostavljeni svi traženi dokazi za sve navedeno u Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača i učesnike u zajedničkoj ponudi i da isti ispunjavaju sve uslove tražene konkursnom dokumentacijom.

Na osnovu svega navedenog Komisija konstatuje da je prihvatljiva ponuda DOO "PUT-INVEST" NOVI SAD i predlaže da Naručilac donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču DOO "PUT-INVEST" NOVI SAD sa učesnikom u zajedničkoj "TECTON GEOSYSTEMS" DOO NOVI SAD, ponuda br.122 od 07.07.2025.godine, na iznos od 12.427.813,00 dinara (bez PDV-a) sa rokom za izvođenje radova 30 kalendarskih dana i garantnim rokom za izvedene radove 3 godine.

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati	Predmet ili količina koji će izvršavati
DOO PUT-INVEST - Uređenje gradskog jezgra 2 faza etapa 2A			
	DOO PUT-INVEST NOVI SAD	99 %	Izvođenje svih radova osim geodetskih radova
	TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD	1 %	Geodetski radovi