



Број документа: 432-215
Број предмета: 205-891
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 05.05.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору

Назив наручиоца:

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет јавне набавке:

Изградња привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север 4 (бр. ЈН: 1.3.17)

Ознака из класификације делатности:

42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина

Назив и ознака из општег речника набавки:

45255121 Радови на изградњи објекта на површини

45200000 Радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње

Уговорена вредност:

2.074.849.335,02 динара без ПДВ

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

1 (једна) понуда

Највиша и најнижа понуђена цена:

Једна понуда је примљена са понуђеном ценом у износу од 2.074.849.335,02 динара

Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:

Једна понуда је прихватљива са понуђеном ценом у износу од 2.074.849.335,02 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

ДОО ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Индустијска Зона бб (земљани радови, полагање бетонских ивичњака, полагање бетонских плоча), 3%

GEODETSKI BIRO TERRA PLUS DOO СТАРА ПАЗОВА, Његошева 64 (геодетски радови), 0,08%

ART GROUP ENERGY DOO ВЕТЕРНИК, Исидоре Секулић 24 (извођење радова на стабилном систему за гашење пожара), 3%

ЕНЕРГОМОНТАЖА ДОО НОВИ САД, Светојованска 3 (машински радови за грејање, хлађење и вентилацију), 3%

НЕОЛИНК ДОО ВЕТЕРНИК, Арона Загорице 51 (радови на телекомуникационим и сигналним инсталацијама), 1,5%
ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења 100 (радови на електроенергетским инсталацијама), 2%

Датум доношења одлуке о додели уговора:

27.04.2016. године

Датум закључења уговора:

04.05.2016. године

Основни подаци о добављачу:

ДОО СМБ-ГРАДЊА ПО СУБОТИЦА, Чантавирски пут бб, Суботица, са учесницима у заједничкој понуди:

ДОО ПУТ-ИНВЕСТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Фрушкогорски пут бб и

ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА ДОО НОВИ САД, Пут новосадског партизанског одреда 1

Период важења уговора:

Рок завршетка радова:

1. на подземној инфраструктури потребној за функционисање објекта најкасније до **07.09.2016.** године;
2. на изградњи конструкције објекта, кровопокривачким и фасадерским радовима на привредном објекту најкасније до **07.09.2016.** године и
3. завршетак свих радова најкасније до **05.10.2016.** године .

Околности које представљају основ за измену уговора:

1. Уколико укупан збир вишкова и мањкова радова прелази укупно уговорени износ, исплата тих радова извршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде Извођача, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

2. Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може повећати уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

3. Извођач може захтевати продужење рока за извођење радова из разлога дефинисаних чланом 42 став 3 Посебних узанси о грађењу, као и у случају:

- вештачких препрека или физичких услова које није могао да предвиди искусни извођач и да их уклони у року од 3 (три), дана од обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима;

- било која обустава радова која није последица пропуста Извођача

Извођач ће одмах, у писаној форми обавестити Наручиоца о настанку претходно наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинути.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и захтев за продужетак рока извођења радова.

Уколико Наручилац оцени да је оправдан захтев Извођача за продужетак рока извођења радова, поступиће се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.