

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-405-5/25-58
ДАТУМ: 25 SEP 2025
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: БС

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
отвореног поступка јавне набавке за

**САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА ХИДРОМАШИНСКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ФОНТАНЕ НА
ПОЗОРИШНОМ ТРГУ, У ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ У НОВОМ САДУ**

ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке за санацију оштећења хидромашинске и електро опреме фонтане на Позоришном тргу, у градском језгру у Новом Саду - редни број јавне набавке 0011.

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2025. годину: Санација оштећења хидромашинске и електро опреме фонтане на Позоришном тргу, у градском језгру у Новом Саду - редни број јавне набавке 0011.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати у више партија због унификације опреме која се набавља и користи, као и због саме сложености процеса извођења радова.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2025/S F02-0031915, дана 27.08.2025. године, а истог дана је јавни позив објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Процењена вредност јавне набавке износи **7.083.333,33** динара.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-405-5/25-58 од 22.08.2025. године, извршила је јавно отварање понуда дана 11.09.2025. године и констатовала да је Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове благовремено достављена **1** (једна) понуда и то:

1. **„VINTTEAM" ДОО НОВИ САД**, Улица Велебитска број 31, понуда број: **424/25** од **10.09.2025.** године, у износу од **6.998.976,00** динара, са роком за извођење радова **90** календарских дана, гарантним роком за изведене радове **3** године и гарантним роком за уграђену опрему **2** године.

Комисија је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредног субјекта, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде Понуђача, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Након извршене рачунске контроле и детаљног прегледа горе наведене понуде, Комисија је констатовала следеће:

- понуђач „VINTTEAM“ ДОО НОВИ САД је у оквиру Обрасца структуре цене – предмера и предрачуна радова, начинио рачунску грешку, тако да понуђена цена, уместо 6.998.976,00 динара без ПДВ-а, треба да износи 7.136.576,00 динара без ПДВ-а. Комисија је, дана 12.09.2025. године, електронским путем, понуђачу упутила захтев за сагласност на исправку рачунске грешке. Понуђач се, дана 15.09.2025. године, сагласио са исправком рачунске грешке, након чега понуђена цена гласи на износ од 7.136.576,00 динара без ПДВ-а.

На основу свега наведеног, понуђач „VINTTEAM“ ДОО НОВИ САД није испунио услове за доделу уговора, у складу са чланом 144. став 2. ЗЈН-а, из разлога што понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке, те је понуда истог проглашена **неприхватљивом**.

Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, применом члана 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, започети поступак је обустављен.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 5. ЗЈН, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. ЗЈН.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23).



Чланови Комисије:

1. Јасмина Грбовић - председник
2. Ивана Кукић - члан *И.А.Д.П.*
3. Биљана Нешковић – члан *Б.Н.*
4. Владимир Батањски – члан
5. Владимир Станисављевић – члан *В.С.*

Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 22.09.2025 10:36:16

Podaci o postupku

Naziv postupka	Sanacija oštećenja hidromašinske i elektro opreme fontane na Pozorišnom trgu, u gradskom jezgru u Novom Sadu
Ref. broj	0011
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-405-5/25-58, 22.08.2025
Procenjena vrednost	7.083.333,33
Tehnika	
CPV	45232152-Radovi na izgradnji pumpnih stanica
Kratak opis nabavke	
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmet javne nabavke „Sanacija oštećenja hidromašinske i elektro opreme fontane na Pozorišnom trgu u gradskom jezgru u Novom Sadu“ nije moguće oblikovati u više partija zbog unifikacije opreme koja se nabavlja i koristi, kao i zbog same složenosti procesa izvođenja radova.
Broj oglasa	2025/S F02-0031915
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	27.08.2025
Rok za podnošenje	11.09.2025 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime	
Vladimir Batanjski, član	
Vladimir Stanisavljević, član	
Jasmina Grbović	
Ivana Kukić	
Dragana Pereula	
Marko Aleksić	
Biljana Nešković	

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Sanacija oštećenja hidromašinske i elektro opreme fontane na Pozorišnom trgu, u gradskom jezgru u Novom Sadu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE	
GARANTNI ROK ZA UGRAĐENU OPREMU	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 11.09.2025 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 11.09.2025 11:02:22

Broj pristiglih ponuda / prijava	1			
Ponudač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
VINTTEAM DOO NOVI SAD, VELEBITSKA, 31 , 21000, NOVI SAD, Srbija	Samostalno	424/25	NE	10.9.2025. 12:33:14
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	10.9.2025. 08:20:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

Analitički prikaz podnetih ponuda

Podaci o ceni			Ostali zahtevi					
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [godina]	GARANTNI ROK ZA UGRAĐENU OPREMU [godina]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [kalendarski dan]
VINTTEAM DOO NOVI SAD	6998976.00	8398771.20	RSD	3.00	2.00	45 (četrdeset pet) dana nakon prijema elektronske fakture, bezgotovinski na tekući račun izvođača broj 160-925522-38 kod Banke Intesa	60	90.00

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Podaci o ceni			Ostali zahtevi					
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [godina]	GARANTNI ROK ZA UGRAĐENU OPREMU [godina]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [kalendarski dan]
VINTTEAM DOO NOVI SAD	7136576.00	8563891.20	RSD	3.00	2.00	45 (četrdeset pet) dana nakon prijema elektronske fakture, bezgotovinski na tekući račun izvođača broj 160-925522-38 kod Banke Intesa	60	90.00

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
VINTTEAM DOO NOVI SAD	NE	DA	7.136.576,00	8.563.891,20	RSD
Objašnjenje korekcije cene:	U dostavljenom Obrascu strukture ponuđene cene, uočene su sledeće računске greške: 1) U grupi radova „06-00 GRAĐEVINSKI RADOVI“, u poziciji 06-01-01, u ponudi stoji: Obračun izvedenih radova vrši se u kompletu kompl. 1,00 x 350.000,00 = 395.000,00 - Ispravno je: Obračun izvedenih radova vrši se u kompletu kompl. 1,00 x 350.000,00 = 350.000,00 Nakon ove ispravke, menja se i iznos „06-00 UKUPNO“ koji je umesto 395.000,00 sada 350.000,00 dinara. 2) U grupi radova „07-00 RAZNI RADOVI“, u pozicijama 07-02-01, 07-02-02 i 07-02-04, u ponudi stoji: Pranje i čišćenje fontane površine cca poda 48m2. kompl. 1,00 x 189.500,00 = 87.900,00 Pranje i čišćenje mašinske prostorije cca poda 20.48m2 Detaljno pranje hidromašinske prostorije fontane dezinfekcionim sredstvom za uklanjanje bakterija i algi kompl. 1,00 x 189.500,00 = 98.500,00 Ispiranje i dezinfekcija cevovoda od nadzemnog dela fontane do hidromašinskog dela fontane kompl. 1,00 x 88.700,00 = 88.700,00 - Ispravno je: Pranje i čišćenje fontane površine cca poda 48m2. kompl. 1,00 x 189.500,00 = 189.500,00 Pranje i čišćenje mašinske prostorije cca poda 20.48m2 Detaljno pranje hidromašinske prostorije fontane dezinfekcionim sredstvom za uklanjanje bakterija i algi kompl. 1,00 x 189.500,00 = 189.500,00 Ispiranje i dezinfekcija cevovoda od nadzemnog dela fontane do hidromašinskog dela fontane kompl. 1,00 x 88.700,00 = 88.700,00 Nakon ove ispravke, menja se i iznos „07-00 UKUPNO“ koji je umesto 1.428.500,00 sada 1.611.100,00 dinara. Nakon izvršene računске kontrole ponude, i ispravke napred navedenih računskih grešaka, ukupan iznos ponude umesto 6.998.976,00 dinara sada je 7.136.576,00 dinara.				
Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:	Ponuđač je načinio računsku grešku u ponudi. Nakon dobijene saglasnosti na ispravku računске greške od strane ponuđača, njegova ponudjena cenu iznosi 7.136.576,00 dinara bez (PDV-a) što je veće od procenjene vrednosti javne nabavke koja je utvrđena u iznosu od 7.083.333,33 dinara. (bez PDV-a)				
Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:	ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava				

Obustavlja se	DA
Pravni osnov za obustavu	Član 147. stav 1. tač. 8) - naručilac nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude neprihvatljive
Obrazloženje obustave	Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Obrazac ponude, Obrazac strukture ponuđene cene; Obrazac troškova pripreme ponude; Katalog proizvoda; Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača DOO "VINTTEAM" NOVI SAD; Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5). Komisija konstatuje da je ponuđač u okviru svoje ponude uz popunjenu Izjavu iz člana 118.ZJN dostavio sve zahtevane dokaze za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma iz tačke. 2.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova i deo dokaza za tačku 2.1. Spisak izvedenih radova (učitana potvrda Naručioca, nisu učitani ugovori I okončane situacije) Komisija je izvršila računsku kontrolu ponude i konstatovala da ponuda sadrži računsku grešku. Ponuđaču je upućen zahtev za saglasnost na ispravku računске greške, on je u roku dostavio saglasnost na ispravku, tako da konačan iznos njegove ponude iznosi 7.136.576,00 dinara (bez PDV-a) umesto 6.998.976,00 dinara (bez PDV-a). Na osnovu svega navedenog Komisija konstatuje da je neprihvatljiva ponuda DOO "VINTTEAM" NOVI SAD broj 424/25 od 10.09.2025.godine, na iznos od 7.136.576,00 dinara (bez PDV-a), sa rokom za izvođenje radova 90 kalendarskih dana, garantnim rokom za izvedene radove 3 godine i garantnim rokom za ugrađenu opremu 2 godine jer je ponuđena cena veća od procenjene vrednosti javne nabavke koja je utvrđena u iznosu od 7.083.333,33 dinara (bez PDV-a) i predlaže da Naručilac donese odluku o obustavi postupka za predmetnu javnu nabavku.
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena	