

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције  
Стевана Брановачког 3  
21101 НОВИ САД  
БРОЈ: XXIV-4-4/22-193  
ДАТУМ: 27 NOV 2022  
Сектор: Јавне набавке  
Одељење: Јавне набавке  
Лице: БС

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ**  
отвореног поступка јавне набавке за

**ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР  
„ВУЈАДИН БОШКОВ“ У ВЕТЕРНИКУ – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ  
ИНСТАЛАЦИЈА**

**ОБУСТАВЉА** се отворени поступак јавне набавке за техничку контролу техничке документације за Фудбалски центар „Вујадин Бошков“ у Ветернику – Пројекат електроенергетских инсталација – редни број јавне набавке 0249.

**Образложење**

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2022. годину: Техничка контрола техничке документације за Фудбалски центар „Вујадин Бошков“ у Ветернику – Пројекат електроенергетских инсталација – редни број јавне набавке 0249.

Предмет јавне набавке није обликован у више партија уз разлога целисходности, с обзиром да би обликовање у више партија било супротно циљу који се жели постићи спровођењем предметне јавне набавке, јер не постоје специфичности појединих делова предмета јавне набавке у реализацији уговора који би на било који начин оправдале поделу јавне набавке у партије.

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке број XXIV-4-4/22-193 донета је дана 08.11.2022. године.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2022/S F02-0042384, дана 09.11.2022. године. Наручилац је у јавном позиву одредио да је рок за подношење понуда 21.11.2022. године у 10 часова.

Процењена вредност јавне набавке износи 25.000,00 динара.

Имајући у виду да је утврђено да не постоји потреба за израдом Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за електроенергетске инсталације за стадион „Вујадин Бошков“ у Ветернику, већ ће се изградити Идејни пројекат (ИДП) за који није потребно радити техничку контролу, престала је потреба Наручиоца за предметном јавном набавком.

Како се, из горе наведених разлога, нису стекли услови за наставак предметног поступка јавне набавке, применом члана 147. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, започети поступак је обустављен.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 4. ЗЈН, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. ЗЈН.

#### УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19).



**В.Д.НАЧЕЛНИКА**

**Дејан Мандић**

Чланови Комисије:

1. Ивана Кукић, председник
2. Јасмина Грбовић, члан
3. Зорица Нинић Ступар, члан

Достављено:

- ЈН
- архиви

# OBRAZLOŽENJE

## Podaci o postupku

Naziv postupka	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za Fudbalski centar „Vujadin Boškov“ u Veterniku - Projekat elektroenergetskih instalacija
Ref. broj	0249
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-4-4/22-193, 08.11.2022
Procenjena vrednost	25.000,00
Tehnika	
CPV	71242000-Izrada projekata i nacрта, procena troškova
Kratak opis nabavke	
Podeljen u partije	NE
Objašnjenje zašto predmet nije podeljen u partije	
Broj oglasa	2022/S F02-0042384
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	09.11.2022
Rok za podnošenje	21.11.2022 10:00:00

## Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime	
Zorica Ninić Stupar - član	<i>Zorica Stupar</i>
Vladimir Stanisavljević - zamenik člana	
Jasmina Grbović	<i>97.</i>
Borislav Jakovljević	
Ivana Kukić	<i>Ivana Kukić</i>
Dragana Pereula	

## Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za Fudbalski centar „Vujadin Boškov“ u Veterniku - Projekat elektroenergetskih instalacija
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
<b>Zahtevi nabavke</b>	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE, DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	